

EXPEDIENTE: PN 2010 - 048

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

**SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO PARA
LA ACREDITACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIA HOSPITAL 12 DE
OCTUBRE**

1. OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto es el apoyo en la elaboración de la estrategia que oriente los esfuerzos en el desarrollo y la consolidación de la investigación sanitaria del Hospital Universitario 12 de Octubre. Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos parciales:

- Evaluar los condicionantes externos autonómicos, nacionales e internacionales que determinan la tendencia de la investigación sanitaria para los próximos años.
- Realizar un análisis de la actividad investigadora en Hospital.
- Identificar y caracterizar los problemas prioritarios en relación a la situación actual de la investigación en el Hospital.
- Definir la misión, la visión y los valores en materia de investigación biomédica.
- Definir las líneas estratégicas, los objetivos y los planes de acción a seguir en los próximos años.
- Definir los mecanismos de evaluación del Plan.

2. ABORDAJE METODOLÓGICO

El desarrollo del proyecto constará de cinco fases, precedidas de una fase previa de lanzamiento.

Fase 0. Lanzamiento

La fase de lanzamiento es clave para el buen desarrollo del proyecto ya que permite alinear las expectativas de las partes.

- Objetivos:
 - Determinación de los límites del proyecto y establecimiento de garantías para el éxito del proyecto.
 - Selección del equipo de seguimiento del proyecto y establecimiento de niveles de interlocución, a los que también se les presentará el proyecto.
 - Establecimiento de las fuentes de información necesarias.

- Resultados:
 - Equipo consultor alineado con la línea estratégica a seguir.
 - Constitución del Comité de Seguimiento del Proyecto.
 - Fuentes de información a utilizar.

Fase 1. Análisis del Entorno Investigador

- Objetivos:
 - Análisis de las políticas de Investigación: Identificación de las prioridades planteadas por los actuales planes en I+D+i en Biomedicina (nivel europeo, estatal y autonómico).
 - Estudio de la Situación de Salud del área a través de indicadores de: morbilidad, mortalidad, incapacidad, riesgo, indicadores de recursos y de utilización de servicios de salud
- Resultados:
 - Conocimiento de las tendencias más relevantes en investigación y modelos organizativos.
 - Definición de prioridades en investigación a nivel internacional, estatal y autonómico.

Fase 1. Análisis interno investigador

- Objetivos:
 - Analizar y formalizar los datos relativos a recursos invertidos en investigación sanitaria (financieros, humanos e infraestructuras), proyectos, ensayos clínicos, producción científica (publicaciones, citas, colaboraciones, líneas de investigación, etc.), patentes, tesis en el Hospital.
- Resultados:
 - Establecer el mapa de investigación del Hospital.

Fase 4: Definición de los planes de acción

- **Objetivos:**
 - Definición de los objetivos de los planes de acción
 - Definición de las acciones de los planes de acción
 - Definición del cronograma de los planes de acción
 - Definición de los responsables de los planes de acción

- **Resultados:**
 - Formalización en fichas de desarrollo que recopilan en un solo lugar la información necesaria para el cumplimiento de un hito.

Fase 5: Evaluación del plan

- **Objetivos:**
 - Definir los objetivos de la evaluación
 - Definir los mecanismos de evaluación
 - Definir los indicadores de evaluación

- **Resultados:**
 - Elaboración de un cuadro de mando de seguimiento del Plan Estratégico.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA COLABORACIÓN

Composición del equipo de trabajo

El equipo que participará en el proyecto por parte de El adjudicatario contará con profesionales en el sector, en volumen y dedicación necesarios para garantizar el éxito del proyecto. En la documentación El adjudicatario expresará el perfil del equipo técnico que se ajustará a las siguientes características:

- Amplio conocimiento del sistema investigador español y nociones importantes de otros modelos.
- Conocimiento y experiencia en el desarrollo de otros Planes Estratégicos de Investigación Autonómicos y Hospitalarios.
- Colaboración externa con administraciones sanitarias públicas.

Productos a Entregar

El producto final incluirá el conjunto de los trabajos en forma de informe total o suma de informes parciales y la elaboración del material clave y conclusiones.

Todos los trabajos serán entregados en formato electrónico de Microsoft Office o compatible.

Cláusulas de independencia y confidencialidad

- La colaboración de El adjudicatario queda sometida a los principios de confidencialidad e independencia, según las normas éticas de nuestra profesión.
- Toda la información facilitada por cualquiera de los actores implicados en el proyecto será utilizada únicamente con el propósito de este acuerdo. El adjudicatario se compromete a tratar con toda reserva esta información, y a no revelar a terceros los resultados del proyecto.
- El adjudicatario se compromete a devolver a la finalización del proyecto cualquier información original o tratada que considere de importancia estratégica.
- La propiedad y derechos intelectuales de los informes, bases de datos y trabajos realizados en el proyecto objeto de este acuerdo pertenecerán al cliente.

4.- PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION

El tiempo total de ejecución de los trabajos no deberá ser superior a ocho semanas, con un presupuesto máximo de licitación de 64.075 €. (IVA INCLUIDO)

Madrid, 14 de Mayo de 2010

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

Fdo. : Joaquín Martínez Hernández

