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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LA OBRA: “ADECUACION EN OBRA CIVIL DE
LOS ESPACIOS DE PATOLOGIA (FASE II. REMODELACION
LABORATORIOS)” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD (PN S.P. 2010.085).

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato definido en este Pliego, tiene la calificacion de contrato privado, y en lo no fijado
en el mismo y en sus documentos, le sera de aplicacion supletoria la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, y tal como dispone su articulo 20, los contratos
privados se regiran, en cuanto a su preparacion y adjudicacidon, en defecto de normas
especificas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo en materia de contratos
publicos: El Real Decreto 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, por el
Reglamento aprobado por R.D. 1098/2001, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
Ley, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento aprobado por
Decreto 49/2003, de 3-4, y sus normas complementarias, en cuanto a sus efectos y extincion
estos contratos se regiran por el derecho privado.

Respecto a las normas de derecho privado aplicables por razén de sujeto o entidad
contratante, habra que estar a lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 2-3, de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid, y en lo que sea de aplicaciéon por la Ley 50/2002, de 26-12, de
Fundaciones, asi como la Ley 49/2002, de 23-12, de Régimen Fiscal de las Entidades sin
fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales de Mecenazgo, al Reglamento aprobado por R.D.
316/1996, de 13-2, y a los correspondientes Estatutos y demés normas de desarrollo.

Las cuestiones que puedan surgir sobre interpretacion, modificacion, rescision y efectos de
este contrato seran resueltas por el 6rgano de contratacion.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de su anexo I, segiin el proyecto aprobado por la Administracion,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de
todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segtn resulta de la resolucion de su aprobacion,
consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 107 de la LCSP, habiéndose
contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro Segundo, Titulo Primero, Capitulo
II, Seccion segunda del RGLCAP.
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La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 del anexo I, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asf como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 del anexo L.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion, seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 del anexo I, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
anexo L

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo

%\dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.
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Clausula 4. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO 11
LICITACION

Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en uni6n temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 49 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 7 del anexo I, en el que se indican asimismo
los criterios que se aplicaran para la seleccién de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por
los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 del anexo L.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad

que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademds, los requisitos establecidos
ﬂ/e'n el articulo 44 de la LCSP.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion y solicitud de ofertas.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 6
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El contrato se adjudicard por procedimiento negociado sin publicidad en aplicacion de los
articulos 153.1, 154 y 155 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicha ley.

Las ofertas se solicitaran de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible,
capacitadas para la realizacion del objeto del contrato.

La solicitud de ofertas se realizara mediante invitacion por correo o fax.
Clausula 7. Aspectos del contrato objeto de negociacion.

En el presente procedimiento seran objeto de negociacion los aspectos econémicos y técnicos
que se sefialan que se sefialan en el apartado 10 del anexo L.

Clausula 8. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion
del 6rgano de contratacion, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado
12 del anexo 1.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 del anexo I y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estar a lo previsto en el articulo 91 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos III, IV, y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
_equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
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Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segiin lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion definitiva del contrato,
acorddndose su devolucion en dicha adjudicacion. Sera incautada la de las empresas que
retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacidn, siendo de aplicacion lo
establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion provisional y de la proposicién del
adjudicatario hasta la adjudicacion definitiva.

Clausula 9. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el escrito de
invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd suscribir
ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones daré lugar a
la inadmisién de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el
presente contrato, sin salvedad alguna, sin perjuicio de los aspectos negociables previstos en
¢l apartado 10 del anexo 1.

Clausula 10. Medios electronicos.
Se admitira la utilizacion de medios y soportes electronicos, informéticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y

“comunicaciones entre el 6rgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el
apartado 13 del anexo 1.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 8
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En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos y para acceder
al tablon de anuncios electronico.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razén social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hard constar una
relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente
forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o
copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad

x de obrar se acreditard mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial,
T

cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo I 1 del RGLCAP, para
los contratos de obras.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 9



Vg
1 o
c I Fundacién :
oy . v . 4 Qs ital Lni itari
lZlu Investigacién Biomédica R o ersiaro

Hospital Universitasio 12 Ocrubire Saludadnd Bl Comuiiad oo bimcit

Tendrén capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacién Mundial del Comercio, siempre que se trate
de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 44.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
del anexo I, salvo que se aporte certificacion de clasificacién en el que conste dicha
habilitacion.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacidon traducida de forma
oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de

P Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar
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fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacién. Si el documento acreditativo de la representacion

contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Pablicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién , requisito sin el
cual no se iniciard la actuacién administrativa, segun lo establecido en la Orden
98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las
normas de gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el
firmante de la proposicién, no estdn incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCSP, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid. Esta declaracién comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo
ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la Comunidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en ¢l anexo VII al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
x clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un ntimero de 50 o mas
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trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo
38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademds, que asume
igualmente la obligacién de acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido, los
licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 7 del anexo I.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacién profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el érgano de contratacion en el apartado 7 del anexo I, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 73 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.

Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros, IVA excluido, los
licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los

términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se
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relacionan en el apartado 7 del anexo I. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacién de un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

\\x En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacién del contrato. La duracion de la unién serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincidn.

7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 13
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Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera correspondetles.

8.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid
eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las
convocatorias de contratacion de la documentacion relativa a la capacidad de obrar,
bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener
deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los
que pretendan concurrir 'y de la declaraciéon relativa al compromiso de tener
contratados trabajadores con discapacidad.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en los articulos 4 y 5 de la Orden
de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de Hacienda, sobre la presentacion
telematica de solicitudes en los procedimientos del Registro de Licitadores de la
Comunidad de Madrid, la consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por
medios electronicos a los certificados de inscripcion.

El empresario debera presentar en la licitacion una declaracién responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segiin el modelo que
figura como anexo VIII al presente pliego. Si se hubiese producido alteracion de los
datos registrales se hard mencion expresa en la citada declaracién, uniendo la
documentacion correspondiente.

9.- Garantia provisional.
Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe

sefialado en el apartado 12 del anexo I, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 8 del mismo.
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Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacién aportada, sin que
sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacién al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la clausula 9 del presente pliego.

10.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberin presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concutran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

B) SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
del anexo I, en relacion con los aspectos econdmicos y técnicos que hayan de ser objeto de
negociacion con las empresas, asi como toda aquélla que, con cardcter general, el licitador
estime conveniente aportar.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 19 del anexo I, se incluira en el sobre niimero 2
la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe,
y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicién econémica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo II
“~al_presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
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le hagan inviable, sera desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afladido que deba ser repercutido.

Clausula 12. Calificacién de la documentacién presentada, valoracion de los criterios de
seleccién y apertura y examen de las proposiciones.

Por la Mesa de Contratacion, si se hubiese constituido, o por el érgano de contratacién se
llevardn a cabo las actuaciones de calificacién de la documentacién y aplicacién de los
criterios de seleccién, conforme a lo dispuesto en el articulo 19 del RGCPCM, apertura de
ofertas y negociacion acerca de los aspectos indicados en el apartado 10 del anexo I, de la
forma y en el orden que aquéllos determinen.

Si se hubiese constituido Mesa de Contratacién, ésta elevard al organo de contratacion
propuesta de adjudicacion.

Clausula 13. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se le
haya adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

Si, antes de la adjudicacion provisional, el érgano de contratacion renunciase a la celebracién
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacién a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacién que proceda abonar por los gastos de
licitacion.

CAPITULO III
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion provisional y definitiva del contrato.
El 6rgano de contratacién adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que presente la
oferta econémicamente mas ventajosa, tras la negociacién acerca de los aspectos indicados en

el apartado 10 del anexo I.

El adjudicatario provisional debera acreditar ante el 6rgano de contratacion hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo
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efecto se le otorgara un plazo de quince dias hébiles, contados desde el siguiente a aquél en
que se publique la adjudicacién provisional en el perfil de contratante del érgano de
contratacion en Internet. Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el wltimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el adjudicatario provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no
deber tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracién Autonémica.

%\ Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.
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Asimismo, en el citado plazo de quince dias hébiles se presentard la documentacion
acreditativa de la constitucién de la garantia y, en su caso, la documentacién acreditativa de
la efectiva disposicién de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato.

Una vez presentada la documentacién sefialada y constituida la garantia definitiva, dentro de
los diez dias hébiles siguientes a la finalizacién del plazo para la presentacion de los citados
documentos la adjudicacién provisional se elevara a definitiva, sin perjuicio de la eventual
revision de aquélla en via de recurso especial, si procede.

Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de
recursos sin que se haya interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones
quedara a disposicién de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion definitiva, la
Administracién no estara obligada a seguirla custodiando.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacioén del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 del anexo I
al presente pliego. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la
adjudicacion provisional en el perfil de contratante del organo de contratacién en Internet. En
todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88 de
la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 83 a
90 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos
III, IV, y V al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de
otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
e suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, no ser4 preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo
de su constitucién, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los organos de
contratacion al mismo por medios electronicos, segiin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.
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Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la
nueva constitucion de esta ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 83.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 del anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podré alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 16. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente
aceptadas por el érgano de contratacion, las pélizas de seguros que se indican en el apartado
16 del anexo I, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el mismo.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el 6rgano de
contratacion, formalizdndose en documento administrativo dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion definitiva, debiendo
el adjudicatario acreditar ante el organo de contratacion previamente y, en su caso, la
suscripcidn de las pélizas que se indican en el apartado 16 del anexo L.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.
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CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 199 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizaré a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214 de
dicha ley para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procederd a la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el
contratista 0 su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 110.2 de la LCSP y
1393 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
pérrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciaciéon de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolverd lo que
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proceda. El régimen de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 220 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contrataciéon
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el érgano de contratacion podra acordar el inicio de
la obra inmediatamente después de la adjudicacion definitiva, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacién del replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,

~por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la

obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construcciéon (R.D. 1109/2007), el contratista deberd comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del
contrato, habra de someter a la aprobacion del organo de contrataciéon correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el &mbito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningiin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 del anexo I.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién
de la obra ejecutada, ajustindose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin petjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la

Necucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 23



&
‘ — -
I Fundacién ‘
- 4 3 V3 [l I U b N -
1289 Investigacién Biomédica ‘,‘M O de Octubre.

Hospital Universitadda 12 Octubra SaludPdadnics @ Comwideade stadd

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en el anexo I al presente pliego.

La direccién podrd ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 214.2 de la LCSP, ser4 el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspecciéon
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

]
El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 17 del anexo I o el que
se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como
tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por
la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones

definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del anexo I.
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En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecuciéon del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato,
la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18
del anexo I, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 196.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 210.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 198 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacién de las obras.

El 6rgano de contratacion podré acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de causas
imprevistas, justificindolo debidamente en el expediente. Estas modificaciones no podran
afectar a las condiciones esenciales del contrato.

—~Emlo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto.
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Clausula 28. Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
gjecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensién del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la
LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 203 de la
LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 30.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 210 de la LCSP quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 211 del
mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista deberd comunicar a la Administracion su intencién de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
_ subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 49 de la LCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 19 del anexo I, los licitadores deberéan indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los
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subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efecttien la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracién o
situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su
oposicion.

En el apartado 19 del anexo I se establece, en su caso, el porcentaje méaximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacién tendra la
consideracion de condicién especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 196.1 y 206.g) de la LCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en
la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.

CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. 4bonos, mediciones y valoracién.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no

pr—— $0dré servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
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definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administraciéon
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacién mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a sesenta dias devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 200.4 de la LCSP.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 del anexo I, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 20 del anexo I. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 201 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informaciéon completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Politica Financiera, Tesoreria y Patrimonio, dentro del
sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del anexo I, todo ello
de conformidad con los articulos 77 a 82 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP en lo que no
se opongan a al LCSP.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la
entr’ega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.
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Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacién. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 del anexo I.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista deberé respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 del anexo I, el
cardcter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la

Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
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del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mds
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvélidos, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asunci6n de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el organo de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacién
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacién ante el 6rgano de contratacién
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el numero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de minusvélidos y de prevencién de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
dicha Ley en materia de coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007,
asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre_proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales

vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,7 plantas 2?
y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion sobre las obligaciones relativas a la proteccién del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en:
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Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, Area de
Informacién y Documentacién Ambiental, C/ Princesa, 3 planta 1%, 28008 - Madrid,

teléfono 901 52 55 25 y www.madrid.org.

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo II al presente pliego se hara
manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicaciéon y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

\_El.contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijar4 la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracién le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialard los defectos observados y detallar4 las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del

ﬂm{—mﬁsta, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacién dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién a cuenta de la liquidacién del
contrato.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.
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El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 23 del anexo I. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procederé a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del

%\ﬁanscurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, €l saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 35



&)
‘ - -
' Fundacién = |
. Iy . s §r Hospital Uni itari
12'0 Investigacion Biomédica ‘,‘M 12 de Octubre

Hospital Bniversitario 12 Octubre Saludtdadnd Il comuridad e Mactrd

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 23 del anexo L, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla o de
cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracién, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcién formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 17 del anexo I respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la

recepcion.

ﬁ""’/T ranscurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.
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- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin petjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clusula 25.

- La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 207 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 208 y 222 de la
LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes,

El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante
la vigencia del contrato sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion. Conforme
dispone el articulo 21.2. de la LCSP el orden jurisdiccional competente para resolver las
cuestiones litigiosas de los contratos privados sera la jurisdiccion ciyil.

Madrid, 22 de Junio de 2010
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

CONFORME: e
EL ADJUDICATARIO /f 85
FECH (S 5 WY
[ o8 - !
\ ' g’/ Fdo.: Joaquin Martinez Herndndez.
)
\ . \id
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ANEXO1I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: OBRA: “ADECUACION EN OBRA CIVIL DE LOS ESPACIOS DE
PATOLOGIA (FASE II. REMODELACION LABORATORIOS)”

1.- Definicion del objeto del contrato.

Los trabajos a realizar tienen como objeto las obras de remodelacion de laboratorios
en las superficies ocupadas actualmente por diversos usos (vestuarios, almacenes y
otras) para las nuevas necesidades de los laboratorios de de material de parafina,
citologia, inmunohistoquimica y biologia molecular destinados al Instituto de
Investigacion del Hospital Universitario 12 de Octubre

Todo ello de acuerdo con los requisitos exigidos en el art. 155 d) de la LCSP.
Cédigo CPA: 43.32.10
Codigo CPV:

2.- Situacion:

Las obras a realizar se localizan en el Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid, en el edificio de la Residencia General, en la planta sétano uno, en el
Servicio de Anatomia Patoldgica.

3.-  Organo contratante:

Sr. Presidente del Patronato de la Fundacion de Investigacion Biomédica del Hospital
Universitario “12 de Octubre”, en virtud de las atribuciones conferidas por las
Instrucciones Internas de Contratacion, aprobadas mediante acuerdo del Patronato con
fecha 21 Octubre 2008.

Direccion postal:

/ Edificio Materno Infantil — Planta 4°.

Avda. de Cordoba, s/n — Madrid 28041

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: maximo estimado
Presupuesto.
Base imponible: 139.830,50 €
Importe del LV.A.: 25.169,50 €
Importe total: 165.000,00.- euros
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Cofinanciacion: No

Remuneracion integra por la Fundacién de Investigacién Biomédica, crédito de
Actividades de Dinamizacién del entorno Investigador y Tecnolédgico.

Valor estimado del contrato (art. 76 LCSP): 139.830,50 euros
S.- Sistema de retribucion

Por precios unitarios
6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: [NO]
7.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

- Obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista: NO PROCEDE
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras de
presupuesto inferior a 350.000 euros, IVA excluido.

e Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
Articulo 64 de la LCSP, apartado c).

Criterios de seleccion:

PRIMERO: La citada solvencia se acreditara mediante la presentacion de una
declaracion expresa relativa al volumen global de negocios en el &mbito
correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a los tres ultimos
ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las
actividades del empresario, con un importe minimo igual o superior al doble de la
anualidad media del presupuesto maximo de licitacion.

La anualidad media del contrato debera ser calculada por la empresa segin la
siguiente formula:

Anualidad media = (presupuesto mdximo de licitacion / plazo de ejecucion del
contrato en meses) multiplicado por 12 =Y
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La cifra de negocios anual por cada ejercicio fiscal debe ser igual o superior
al doble de Y.

A efectos del cdlculo de la solvencia econémica el plazo de ejecucion que se
considerard serd de 12 meses.

SEGUNDO: Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las
referencias anteriormente indicadas, se le autorizara a acreditar la solvencia
econémica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por el 6rgano de contratacion.

e Acreditacién de la solvencia técnica:
Articulo 65 de la LCSP. a)

Criterios de seleccion:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, avaladas por
al menos tres certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes.

El érgano de contrataciéon podrd solicitar en cualquier momento otros medios de
prueba, para acreditar lo indicado en los dos parrafos anteriores.

8.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: [NOJ
Tipo:

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: Negociado.
Articulo y apartado de la LCSP: art. 155 d)

10.- Aspectos del contrato objeto de negociacion.

Econdmicos: Precio de la oferta
Técnicos: Adaptacion funcional que siguen las Especificaciones técnicas
Otros: Reduccion de Plazo

11.- Documentacién técnica a presentar en relaciéon con los aspectos econémicos y
técnicos objeto de negociacion con las empresas.
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12.-

13.-

14.-

15.-

e Proyecto y Oferta Técnica con relacion de los trabajos a realizar.

Garantia provisional

Procede: [NO]
Importe:

Medios electrénicos.
Licitacién electrénica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos:

[NO]

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la

informacion necesaria para licitar por medios electronicos: Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Tablén de anuncios electrénico como medio de comunicacion de defectos u omisiones

subsanables en la documentacion presentada:

Procede: [NO]

En su caso, portal informatico donde se puede acceder al tablon de anuncios electrénico:
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Garantia definitiva.
No se exige

Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: [NO]
Porcentaje:

16.- Poélizas de seguros.

-

Procede: [SI]

El adjudicatario deberd subscribir una Péliza de seguro de responsabilidad civil, que
garantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la
obra y durante su realizacion.

Establecera un limite minimo de indemnizacién por siniestro, igual al 20% del
presupuesto por el que se contrata la obra, no pudiendo en ningun caso ser menor a
300.000,00 euros.

Deber4 incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacion patronal cruzada
(dafios personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.
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Péliza de seguro todo tiesgo de la construccion, que garantice los riesgos de dafios a
la obra durante su ejecucion.

Se establecera por una suma asegurada igual al importe del presupuesto de contrata.

Esta poliza incluird, ademds, un periodo de mantenimiento amplio de un minimo de
12 meses, y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes para el supuesto en
que la obra tenga la consideracion de obra de reforma.

Momento de entrega de las polizas: a la firma del contrato.

17.- Plazo de ejecucion.
Total: DOS MESES
Recepciones parciales: [NO]
Las recepciones parciales [NO] daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion
de la parte proporcional de la garantia definitiva.

18.- Penalidades.
Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
Por ejecucion defectuosa del contrato
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello:
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

19.- Subcontratacion.
Procede:
Porcentaje méximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60 %
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar:
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: [ST]

20.- Régimen de pagos.
__Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual.

4:2/ Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: [NO]

Por materiales acopiados:

Por instalaciones y equipos:

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
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21.- Revision de precios.
Procede: [NO]

22.- Informacion sobre el contrato cuyo cariacter confidencial debe respetar el
contratista:

Sobre los hechos, informaciones, documentos y cualquier otro elemento a los que tenga
acceso con motivo de la ejecucion del contrato (Articulo 124.2 de la LCSP).

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
dela informacion:

Este plazo seré de 5 afios.

23.- Plazo de garantia:

Madrid, 22 de Junio de 2010
EL PRESIDENTE DEI} PATRONATO

COXNFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

: Joaquin Martinez Hernéndez.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D Do chissas s iis8 s eersssnesrasrensansssossscasssnesnesesnssesseeseanseseessans A con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que
TEPIESEITA)...vuvveveverreaerencuesere st e et sss s b s s et s enens con CIF/NIF..........cchusunasmn con
domicilio en ......sasmssmsmmasssmis S s calle
e ereereensassaeesasasasessesssestasssssssasrassssssisssersy TTUMEIO..reennn......... habiendo recibido invitacidon
para la licitacion del  contrato de: eimemseremsssmmas s s , ¥

enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo,
prevencién de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se compromete a tomar
a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion:

Fecha y firma del licitador.

.d@’//

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER
DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

D/ s saisnisnisaiy a5 e s sstiaisss owum s sivs « » , con DNI/NIE sawssssmsmiassrases
en nombre propio o en representacion de la empresa ..........ovviiiiiiiiiie .
conCIFn®.....oooovvnnnns ,encalidadde ............coooonn o snmiagiussRRs LR T
DECLARA:

L- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en la misma, en la Ley 14/1995, de
21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estin garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccién o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 62 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfia.....cccooevviniinnns , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
CILEn®. i, S o221 T e I LSRR
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES !

| encalidad de 2 .......oovvvevvevenernereereninnne,
con DNI/ NIE 0.% ..oviiiiiinieniieeeeee e , én nombre propio o en representacion de la
CINPIESA wyyisunsshbsliAaoaa o s ATV i ,con CLF: . , inscrita en el
Registro de Licitadores de e ,coneln® ... ,
al objeto de participar en la contratacion denominada .........c.ccvveviiniiiiiieniniieniia,

................................................. convocada por S —

de acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento General de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:®
D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

|_| B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segiin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demés datos sin ninguna alteracién respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaraci6n es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracién correspondiente

4 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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