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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LA OBRA “OBRA DE CREACION DE UN
LABORATORIO DE EXTRACCION DEL DNA, PCR A TIEMPO REAL Y HGC
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION 1+12” A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (PN S.P. 2014/003).

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, tal y como dispone ¢l articulo 20.1 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de Noviembre, en adelante, TRLCSP, los contratos privados se regiran en cuanto a su
preparacion y adjudicacion por la legislacion basica del Estado en materia de contratos
publicos: Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobada por Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, y sus disposiciones de desarrollo, Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter bésico, las restantes normas de derecho administrativo, o en
su caso, las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincion, estos contratos
se regiran por el derecho privado.

Respecto a las normas de derecho privado aplicables por razén de sujeto o entidad
contratante, habra que estar a lo dispuesto en la Ley 1/1998 de Fundaciones de la Comunidad
de Madrid, y en lo que sea de aplicacion por la Ley 50/2002 de Fundaciones, asi como la Ley
49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales
de Mecenazgo, al Reglamento aprobado por R.D. 316/1996, y a los correspondientes
Estatutos y demds normas de desarrollo.

Las cuestiones que puedan surgir sobre interpretacion, modificacion, rescision y efectos de
este contrato serdn resueltas por el 6rgano de contratacion.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de su anexo I, segiin el proyecto aprobado por la Comision de
Adquisiciones del Instituto de Investigacion Hospital Universitario 12 de Octubre, que recoge
las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segiin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP.
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La memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 del anexo I. Su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos
que, segin los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del
adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido, que figura como partida independiente.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion, seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ninglin caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado S del anexo I, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
anexo L

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Clausula 4. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.
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CAPITULO II
LICITACION

Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Poder Adjudicador establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del anexo I, en el que
se indican asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos
criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebraciéon de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 6 del anexo L.

Ademés, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion y solicitud de ofertas.

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad en aplicacion de los
articulos 169, 170 y 171 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicha ley.

Las ofertas se solicitaran de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible,
capacitadas para la realizacion del objeto del contrato.

La solicitud de ofertas se realizara mediante invitacion por correo o fax.
Clausula 7. Aspectos del contrato objeto de negociacion.

En el presente procedimiento serdn objeto de negociacion los aspectos econdmicos y técnicos
que se sefialan que se sefialan en el apartado 10 del anexo 1.
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Clausula 8. Garantia provisional,

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion
del 6rgano de contratacion, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado
12 del anexo 1.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unidn temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 del anexo I y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos III, IV, y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Pablicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacién cuando
se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacién al
mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion definitiva del contrato,
acordandose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada la de las empresas que
retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién, siendo de aplicacién lo
establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podréa optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion provisional y de la proposicién del
adjudicatario hasta la adjudicacién definitiva.
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Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el escrito de
invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd suscribir
ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una union temporal. La contravencion de estas prohibiciones daré lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el
presente contrato, sin salvedad alguna, sin perjuicio de los aspectos negociables previstos en
el apartado 10 del anexo I.

Clausula 10. Medios electronicos.

Se admitira la utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre el organo de contratacion y los interesados si asi se indica en el
apartado 13 del anexo 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacién necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablon de anuncios electrénico.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constardan de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razon social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una
relacion numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente
forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
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por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, asi como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o
copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditard mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo I 1 del RGLCAP, para
los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector piblico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislaciéon del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el 4mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espaiia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate
de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en caso contrario, ¢l informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
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del anexo I, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha
habilitacion.

Representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de
Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberdn presentar
fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacidn, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Entidad, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el
firmante de la proposicion, no estdn incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid. Esta declaracion comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo
ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la Comunidad de Madrid.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VII al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 34 del presente pliego “Medidas de contrataciéon con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
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empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo
38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que asume
igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido, los
licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 7 del anexo L.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacién profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se
exija por el organo de contratacion en el apartado 7 del anexo I, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.

Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros, IVA excluido, los
licitadores deberan acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se
relacionan en el apartado 7 del anexo I. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
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tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ¢jecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Entidad deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso solidario en el
que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse
formalmente en uniodn temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de
un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacién del contrato. La duracion de la unién serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid
eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion relativa a la capacidad de obrar,
bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e
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incompatibilidades para contratar con la Entidad, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener
deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los
que pretendan concurrir y de la declaracién relativa al compromiso de tener
contratados trabajadores con discapacidad.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segiin lo dispuesto en los articulos 4 y 5 de la Orden
de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de Hacienda, sobre la presentacién
telematica de solicitudes en los procedimientos del Registro de Licitadores de la
Comunidad de Madrid, la consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por
medios electronicos a los certificados de inscripcion.

El empresario debera presentar en la licitacién una declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun el modelo que
figura como anexo VIII al presente pliego. Si se hubiese producido alteracién de los
datos registrales se hara mencién expresa en la citada declaracion, uniendo la
documentacion correspondiente.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 del anexo I, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 8 del mismo.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que
sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacién al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la clausula 9 del presente pliego.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio.
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B) SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se ircluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
del anexo I, en relacion con los aspectos econdmicos y técnicos que hayan de ser objeto de
negociacion con las empresas, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador
estime conveniente aportar.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 19 del anexo I, se incluira en el sobre nimero 2
la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe,
y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicién econdmica, que se presentard redactada conforme al
modelo fijado en el anexo II al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Entidad estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Clausula 12. Calificacion de la documentacion presentada, valoracién de los criterios de
seleccion y apertura y examen de las proposiciones.

Por la Mesa de Contratacion, si se hubiese constituido, o por el 6rgano de contratacion se
llevaran a cabo las actuaciones de calificacion de la documentacién y aplicacion de los
criterios de seleccion, conforme a lo dispuesto en el articulo 19 del RGCPCM, apertura de
ofertas y negociacion acerca de los aspectos indicados en el apartado 10 del anexo I, de la
forma y en el orden que aquéllos determinen.

Si se hubiese constituido Mesa de Contratacion, ésta elevara al 6rgano de contratacion
propuesta de adjudicacion.

Clausula 13. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contrataciéon no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Entidad, mientras no se le haya
adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

Si, antes de la adjudicacion provisional, el 6rgano de contratacion renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los licitadores de la
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resolucion motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos de
licitacion.

CAPITULO 111 ,
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion provisional y definitiva del contrato.

El 6rgano de contratacién adjudicard provisionalmente el contrato al licitador que presente la
oferta econdmicamente mas ventajosa, tras la negociacion acerca de los aspectos indicados en
el apartado 10 del anexo L.

El adjudicatario provisional debera acreditar ante el 6rgano de contratacion hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo
efecto se le otorgard un plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en
que se publique la adjudicacion provisional en el perfil de contratante del organo de
contratacion en Internet. Dicha acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el tltimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Entidad Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Entidad Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el adjudicatario provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no
debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Entidad Autonémica.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente €l cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Asimismo, en el citado plazo de quince dias habiles se presentara la documentacion
acreditativa de la constitucion de la garantia y, en su caso, la documentacion acreditativa de
la efectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato.

Una vez presentada la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, dentro de
los diez dias habiles siguientes a la finalizacion del plazo para la presentacion de los citados
documentos la adjudicacion provisional se elevara a definitiva, sin perjuicio de la eventual
revision de aquélla en via de recurso especial, si procede.

Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se haya interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion definitiva, la Entidad no
estard obligada a seguirla custodiando.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional estard obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de
contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 del anexo I
al presente pliego. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la
adjudicacién provisional en el perfil de contratante del érgano de contratacion en Internet. En
todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100
del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 95 a
102 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos I1I, IV, y V al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo
de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los organos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.
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Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, serd
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la
nueva constitucion de esta tltima.

En el caso de amortizacion o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en ¢l apartado 15 del anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 16. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente
aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que se indican en el apartado
16 del anexo I, por los conceptos, cuantias, coberturas, duraciéon y condiciones que se
establecen en el mismo.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacion definitiva realizada por el érgano de
contratacion, formalizdindose en documento administrativo dentro del plazo de diez dias
hébiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion definitiva, debiendo
el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacién previamente y, en su caso, la
suscripcion de las pdlizas que se indican en el apartado 16 del anexo 1.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Entidad una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méximo de
un mes desde su formalizacion.
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CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 de la TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6rgano de la Entidad encargado de las obras, procederd a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en

el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
gjecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126 del TRLCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Entidad
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Entidad, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacién
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el 6rgano de contratacién podra acordar el inicio
de la obra inmediatamente después de la adjudicacion definitiva, sin perjuicio de cuanto
proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Entidad antes del inicio de la obra,
con ¢l correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), el contratista deberd comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el
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programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
Ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al organo que se
menciona en el apartado 3 del anexo 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.
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La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn
de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizaciéon que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en el anexo I al presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva cen posterioridad la
tramitacion administrativa correspondientc.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 de]l RGLCAP.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién
de la obra.
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Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 17 del anexo I o el que
se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como
tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la entidad autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el organo de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Entidad podré optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la
imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miultiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concederé la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Entidad tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.
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La Entidad, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas
en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 18 del anexo 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Entidad podrd imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18 del
anexo I, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Entidad
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Entidad, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las
leyes. También serd la Entidad responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de causas
imprevistas, justificdindolo debidamente en el expediente. Estas modificaciones no podran
afectar a las condiciones esenciales del contrato.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 210, 211, 219 y 224
del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan al TRLCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Entidad, por razones de interés puiblico, podra acordar la suspensién de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
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contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de
la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como
en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido
en dicha ley.

Clausula 29. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que s¢ cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 211 del
mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumirda la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Entidad.

El contratista deberd comunicar a la Entidad su intencion de subcontratar, las partes del
contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de €ste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su expetiencia, salvo si
el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Entidad del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 19 del anexo 1, los licitadores deberan indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Entidad o situacion de
emergencia justificada, excepto si la Entidad notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 19 del anexo I se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendrd la
obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a €1, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendrd la

Avd. de Cérdoba s/n Edif. Centro de Actividades Ambulatorias CAA 62 planta. Bloque D 28041 Madrid 23
Tfnos.: 9177928 39 -91 7792629 e-mail: fundacion.hdoc@salud.madrid.org



g
]
>) ~  Fundacién

b L L - o - N
].L.lU Investigacién Biomédica

consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en
la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.

CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las 0rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podré servir de base para reclamaciones de ninglin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevaré a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Entidad sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Entidad
en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a
sesenta dias devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
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se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 del anexo I, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 20 del anexo 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Entidad, previa audiencia del contratista por plazo minimo de
tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Entidad
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracién con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Politica Financiera, Tesoreria y Patrimonio, dentro del
sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 21 del anexo I, todo ello
de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.
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Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

Asimismo, vendré obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 del anexo 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Entidad.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al
menos en igual namero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 del anexo I, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
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contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvélidos, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad™.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007,
asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.
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Podran obtener asimismo informacién sobre las obligaciones relativas a la protecciéon del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, Area de
Informacion y Documentacion Ambiental, C/ Princesa, 3 planta 1%, 28008 - Madrid,
teléfono 901 52 55 25 y www.madrid.org.

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo II al presente pliego se hara
manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicaciéon y la designacién de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Entidad, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Entidad, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por
los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Entidad, otro
al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
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la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Entidad le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién a cuenta de la liquidacion del
contrato.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 23 del anexo I. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Entidad,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 23 del anexo I, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de
cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
cfectiva en este plazo por causa imputable a la Entidad, ésta debera abonar al contratista la
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la
garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devoluciéon o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 17 del anexo I respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 299 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Entidad.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Entidad.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a la Entidad los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizaciéon se hard
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 300 del
TRLCSP.
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Clausula 44. Prerrogativas de la Entidad y Tribunales competentes.
El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante

la vigencia del contrato sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de
los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Febrero de 2014
ATRONATO

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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~ ANEXOI
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: “OBRA DE CREACION DE UN LABORATORIO DE EXTRACCION DE

DNA,
[+12”.

1.-

PCR A TIEMPO REAL Y HGC DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION

Definicion del objeto del contrato.

Los trabajos a realizar tienen como objeto la creacion de un laboratorio de extraccion
de DNA, PCR a tiempo real y HGC, que supondria la adecuacion de un espacio de
alrededor de 250 metros cuadrados para este area y permitir con ello un desarrollo y
fortalecimiento de las lineas de investigacion del Instituto.

Todo ello de acuerdo con los requisitos exigidos en el art. 171 del TRLCSP.

Codigo CPV: 45453100-8 Trabajos de Re-acondicionamiento.

Situacion:
Las obras a realizar se localizan en el Instituto de Investigacion 1+12, en el Edificio
General, en la planta semisdtano.

()rgano contratante:

La Presidenta del Patronato de la Fundacion para la Investigacion Biomédica del
Hospital Universitario 12 de Octubre, en virtud de las atribuciones conferidas por las
Instrucciones Internas de Contratacion, aprobadas mediante acuerdo del Patronato con
fecha 19 de Junio de 2012.

Direccién postal:

Avda. de Cordoba, s/n

Edificio Centro de Actividades Ambulatorias Planta 6* Bloque D

28041 Madrid

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: maximo estimado

Presupuesto.

Base imponible: 145.000 €

Importe del 1.V.A.: 30.450 €

Importe total: 175.450 €

Cofinanciacion: No

Remuneracién integra por la Fundacion para la Investigacién Biomédica del Hospital
Universitario 12 de Octubre, a cargo al proyecto PROMIIS 12/00016. Expediente:
2014/003

Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 145.000 euros

5.- Sistema de retribuciéon
Por precios unitarios

6.- Contrato sujeto a regulaciéon armonizada: [NO]

7.- Solvencia econémica, financiera y técnica.
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- Obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista: NO PROCEDE

Grupo/s: Subgrupof/s: Categoria/s:

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras de

presupuesto inferior a 350.000 euros, IVA excluido.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
Articulo 75 del TRLCSP, apartado c).

Criterios de seleccion:

PRIMERO: La citada solvencia se acreditarda mediante la presentacion de una
declaracion expresa relativa al volumen global de negocios en el ambito
correspondiente al objeto del contrato, referido como méaximo a los tres ultimos
ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creaciéon o de inicio de las
actividades del empresario, con un importe minimo igual o superior al doble de la
anualidad media del presupuesto maximo de licitacion.

La anualidad media del contrato debera ser calculada por la empresa segin la
siguiente formula:

Anualidad media = (presupuesto mdximo de licitacion / plazo de ejecucion del
contrato en meses) multiplicado por 12 =Y

La cifra de negocios anual por cada ejercicio fiscal debe ser igual o superior
al doble de Y.

A efectos del cdlculo de la solvencia econémica el plazo de ejecucion que se
considerard serd de 12 meses.

SEGUNDO: Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las
referencias anteriormente indicadas, se le autorizard a acreditar la solvencia
economica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por el 6rgano de contratacion,

Acreditacion de la solvencia técnica:
Articulo 77 del TRLCSP. a)

Criterios de seleccion;

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los 1iltimos cinco afios, avaladas por
al menos tres certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes.

El 6rgano de contrataciéon podrd solicitar en cualquier momento otros medios de
prueba, para acreditar lo indicado en los dos parrafos anteriores.

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: [NO]
Tipo:
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10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Negociado.

Articulo y apartado del TRLCSP: art. 171.

Aspectos del contrato objeto de negociacion.

Economicos: Precio de la oferta

Técnicos: Adaptacion funcional que siguen las Especificaciones técnicas
Otros: Reduccion de Plazo instalacion

Documentacién técnica a presentar en relacion con los aspectos economicos y
técnicos objeto de negociacién con las empresas.
- Oferta Técnica con relacion de los trabajos a realizar.

Garantia provisional
Procede: [NO]
Importe:

Medios electronicos.

Licitacion electronica. Se admite la presentacién de ofertas por medios electronicos:
[NO]

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la
informacién necesaria para licitar por medios electronicos: Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Tablon de anuncios electrénico como medio de comunicacion de defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada:

Procede: [NO]

En su caso, portal informatico donde se puede acceder al tablon de anuncios electronico:
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Garantia definitiva.
No se exige

Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: [NO]
Porcentaje:

Pélizas de seguros.

Procede: [SI]

El adjudicatario debera suscribir una Poliza de Seguro de Responsabilidad civil, que
garantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra
y durante su realizacion.
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Establecerd un limite minimo de indemnizacion por siniestro, igual al 20% del
presupuesto por el que se contrata la obra, no pudiendo en ningun caso ser menor a
300.000,00 euros.

Debera incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacién patronal cruzada
(dafios personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

Poliza de seguro todo riesgo de la construccién, que garantice los riesgos de dafios a
la obra durante su ejecucion.

Se establecerd por una suma asegurada igual al importe del presupuesto de contrata.
Esta poliza incluira, ademds, un periodo de mantenimiento amplio de un minimo de
12 meses, y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes para el supuesto en
que la obra tenga la consideracién de obra de reforma.

Momento de entrega de las pélizas: a la firma del contrato.

Plazo de ejecucion.

Total: UN MES Y MEDIO

Recepciones parciales: [NO]

Las recepciones parciales [NO] daran derecho al contratista para solicitar la cancelacién
de la parte proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.

Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
Por ejecucion defectuosa del contrato

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato:

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello:

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

Subcontratacion.

Procede:

Porcentaje méximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60 %
Porcentaje que el contratista tendra la obligacién de subcontratar:

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: [SI]

Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual. Proceden: [NO]

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Proceden: [NO]

Por materiales acopiados: : [NO]

Por instalaciones y equipos: : [NO]

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Revision de precios.
Procede: [NO]
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22.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecucion del contrato
deberan guardar la debida confidencialidad de los hechos, informaciones, conocimientos
y documentos a los que tengan acceso con motivo del cumplimiento del mismo,
incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislacion vigente.
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacién: indefinido.

23.- Plazo de garantia:
Minimo un afio

Aditid. de 13 Febrero de 2014,

A PRESIDENT

/

Fdo.: Dra. Carmen Martinez de Pancorbo Gonzalez

FECHR Y FIRMA
F il
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
15 R 1 O con DNI numero
e €11 NOMbre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que
TEPICSCIIR). .. cusuesssnsssctbisissatssbiassak bt Kadb s eE b 1o saressasonnacnrrons con CIFNIF.........c.ccovvvrunenneCON
AOMICIEIO €N ....iiiiiecicierenieaenrerssesirsie et ss e te st ensesaessesessesssesesenseseserseansennnrs | CALLE
S S R e sy | TIODOBE® caesssnsneranens habiendo recibido invitacién
para la licitacion del contrato de: ............ocoooiiiiiisiieeieieiii e y

enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se compromete a tomar
a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo dg ejecticion:

Fecha y firma del licitador.

A LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA FUNDACION PARA LA
INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
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ANEXO I1I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ENTIDAD, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN
PER{ODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

1D D)7 BT PSP ,con DNI/NIE ..........cceeeinnnnns
en nombre propio o en representacion de la emMPresa .........oooovviiiii s
con CIF n° .. ssueay s , en calidad de .. iuaissiasemmesm s e smmee s
DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pablico aprobado por el RDL 3/2011 de 14 Noviembre, en los términos y condiciones
previstos en la misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

I1.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberda ser suscrita por el érgano de direccién o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico aprobado por el RDL 3/2011 de 14 Noviembre.
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, ANEXO IV
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfia........cccceuvnn.n.n. , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
C.LF. n° ...... cosnsupvas sencalidad de .ovoiiiiiii e
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO DE LICITADORES '

D/D2 eireeecieresesesmeeenese e SRR 1o eeessrrsasassnnaaans en calidad de 2 ..o con DNI
/] NIE D% eiireeiinecnnncvcsmiasainneessnes , en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................. , con CLF.........ceveueurnnen, inscrita en el Registro de
Licitadores de 3:suisesmssanuussosinsin ooy shis i amasasiase e oennns , con el n° ... , al objeto de

participar en la contratacion denominada ..........covceeiernneenneeinenns
................................................. convocada POr ! ey €
acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento General de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:®
DA) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

[;] B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos que se
adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del
Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion,

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Entidad correspondiente

4 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

e

T — s
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