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POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
(PN S.P. 2013/084).
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CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, tal y como dispone el articulo 20.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
Noviembre, en adelante, TRLCSP, los contratos privados se regiran en cuanto a su preparacion y
adjudicacion por la legislacion basica del Estado en materia de contratos publicos: Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobada por Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de Noviembre, y sus disposiciones de desarrollo, Leyes aprobadas por la Asamblea
de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo, o en su caso, las normas de
derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincién, estos contratos se regiran por el derecho
privado.

Respecto a las normas de derecho privado aplicables por razén de sujeto o entidad contratante,
habra que estar a lo dispuesto en la Ley 1/1998 de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, y
en lo que sea de aplicacion por la Ley 50/2002 de Fundaciones, asi como la Ley 49/2002 de
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales de Mecenazgo,
al Reglamento aprobado por R.D. 316/1996, y a los correspondientes Estatutos y demds normas
de desarrollo.

Las cuestiones que puedan surgir sobre interpretacion, modificacién, rescision y efectos de este
contrato seran resueltas por el dérgano de contratacion.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en
el apartado 1 de su anexo 1, segun el proyecto aprobado por la Comision de Adquisiciones del
Instituto de Investigacion Hospital Universitario 12 de Octubre, que recoge las necesidades a
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto,

segun resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en
el articulo 123 del TRLCSP.
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La memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares
y ¢l pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que
deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato.

Clausula 3. Presupuesto base de licitaciéon y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en
¢l apartado 4 del anexo I. Su calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que,
segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura
como partida independiente.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de
licitacion, seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como
resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de
cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que
se recoge en el apartado 5 del anexo I, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la cldusula 27 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del
anexo I.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion
social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Clausula 4. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del drgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la

Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la Comunidad
de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.
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CAPITULO II
LICITACION

Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con el Poder Adjudicador establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, de conformidad con lo
establecido en el apartado 5 del anexo I, en el que se indican asimismo los criterios que se
aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del
RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditard por los medios que en el mismo
apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar

en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, se especifica en el apartado 6 del anexo L.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,

conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en
el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion y solicitud de ofertas.

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad en aplicacion de los
articulos 169, 170 y 171 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicha ley.

Las ofertas se solicitaran de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible, capacitadas
para la realizacion del objeto del contrato.

La solicitud de ofertas se realizara mediante invitacion por correo o fax.
Clausula 7. Aspectos del contrato objeto de negociacion.

En el presente procedimiento seran objeto de negociacion los aspectos econdmicos y técnicos
que se sefialan que se sefialan en el apartado 10 del anexo 1.
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Clausula 8. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del
organo de contratacién, una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 12 del
anexo I.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 del anexo I y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos III, IV, y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que
a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate
de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacion al mismo por medios
electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de
Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacién definitiva del contrato,
acordandose su devolucion en dicha adjudicacion. Sera incautada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido
en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion provisional y de la proposicion del
adjudicatario hasta la adjudicacion definitiva.
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Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el escrito de invitacion,
de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar méas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision
de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato,
sin salvedad alguna, sin perjuicio de los aspectos negociables previstos en el apartado 10 del
anexo .

Clausula 10. Medios electrénicos.

Se admitira la utilizacién de medios y soportes electronicos, informdticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones
entre el érgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el apartado 13 del anexo 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder al
tablén de anuncios electrénico.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones,

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el ntimero de referencia y la
denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la
empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relacion numérica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el
caracter de auténiica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
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funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen
juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la
legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditard mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo I 1 del RGLCAP, para los
contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para
poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su
defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompaiiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia
o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio sobre la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos
sujetos a regulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

L.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8 del
anexo I, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha
habilitacion.
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Representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid,
todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia
compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Piblicos de
la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de
24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no
se iniciard la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29
de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion,
liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Entidad, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego,
de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y
representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion,
no estan incursos en ninguna de las prohibiciones ¢ incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el
mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de '8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta declaracion comprendera
expresamente Ja circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, asi como de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran
garantizadas, con la Comunidad de Madrid.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VII al presente pliego,
por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34
del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante
la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el
contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas
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alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta
declaracion se hara constar, ademds, que asume igualmente la obligacion de acreditar
ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato,
0, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la
obligacién anteriormente referida.

Solvencia economica, financiera y técnica.

Para las obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido, los
licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 7 del anexo I.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, deberd aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacidn, en caso de
ser exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién
de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitaciéon y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por
éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espaiia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacidn acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija
por el érgano de contratacion en el apartado 7 del anexo I, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de
clasificacion.

Para las obras de presupuesto inferior a 350.000 euros, IVA excluido, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 7 del anexo 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en
funcioén de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente
de esos medios.

El érgano de contratacién respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.
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Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidén temporal frente a la
Entidad deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos
en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal
en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico
de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacion
de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los Gltimos su solvencia
econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unién
antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unidn sera coincidente con la del
contrato, hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid
eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion relativa a la capacidad de obrar,
bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Entidad, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas
en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la certificacion
acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan
concurrir y de la declaracion relativa al compromiso de tener contratados trabajadores
con discapacidad.
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No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripeion, sustituyéndose
su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por
medios electronicos, segin lo dispuesto en los articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero
de 2007, de la Consejeria de Hacienda, sobre la presentacion telematica de solicitudes en
los procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, la consulta
en Internet de los datos registrados y el acceso por medios electronicos a los certificados
de inscripcion.

El empresario debera presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun el modelo que figura
como anexo VIII al presente pliego. Si se hubiese producido alteracion de los datos
registrales se hara mencion expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 12 del anexo I, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 8 del mismo.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que sea
preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la clausula 9 del presente pliego.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
del anexo I, en relacion con los aspectos economicos y técnicos que hayan de ser objeto de
negociacién con las empresas, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador
estime conveniente aportar.
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Asimismo, si asi se requiere en el apartado 19 del anexo I, se incluird en el sobre numero 2 la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y €l
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicién econdmica, que se presentard redactada conforme al modelo
fijado en el anexo II al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Entidad estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposiciéon no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Clausula 12. Cadlificacion de la documentacion presentada, valoracion de los criterios de
seleccion y apertura y examen de las proposiciones.

Por la Mesa de Contratacion, si se hubiese constituido, o por el o6rgano de contratacién se
llevaran a cabo las actuaciones de calificacion de la documentacién y aplicacion de los criterios
de seleccion, conforme a lo dispuesto en el articulo 19 del RGCPCM, apertura de ofertas y
negociacion acerca de los aspectos indicados en el apartado 10 del anexo I, de la forma y en el
orden que aquéllos determinen.

Si se hubiese constituido Mesa de Contratacion, ésta elevara al érgano de contrataciéon propuesta
de adjudicacion.

Clausula 13. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Entidad, mientras no se le haya
adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

Si, antes de la adjudicacion provisional, el érgano de contratacion renunciase a la celebracion del
contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los licitadores de la resolucion
motivada indicara la compensacién que proceda abonar por los gastos de licitacion.
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CAPITULO III ,
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion provisional y definitiva del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que presente la
oferta econdmicamente mds ventajosa, tras la negociacion acerca de los aspectos indicados en el
apartado 10 del anexo L.

El adjudicatario provisional debera acreditar ante el 6rgano de contratacion hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le
otorgara un plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique
la adjudicacion provisional en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion en Internet.
Dicha acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de
su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Entidad Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Entidad Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el adjudicatario provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera
tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se
aportara de oficio por la Entidad Autonoémica.
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Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Asimismo, en el citado plazo de quince dias habiles se presentara la documentacion acreditativa
de la constitucion de la garantia y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato.

Una vez presentada la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, dentro de los
diez dias habiles siguientes a la finalizacion del plazo para la presentacion de los citados
documentos la adjudicacion provisional se elevara a definitiva, sin perjuicio de la eventual
revision de aquélla en via de recurso especial, si procede.

Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se haya interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion definitiva, la Entidad no estara
obligada a seguirla custodiando.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional estarda obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacién, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 del anexo I al
presente pliego. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el adjudicatario en el
plazo de 15 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion
provisional en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion en Internet. En todo caso, la
garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 95 a 102
de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos
I1I, IV, y V al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se
suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los organos de contratacion al
mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del
Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metélico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta ultima.
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En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 15 del anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 16. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, con compafiias que hayan sido previamente aceptadas
por el 6rgano de contratacion, las pélizas de seguros que se indican en el apartado 16 del anexo
I, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacion definitiva realizada por el 6rgano de
contratacion, formalizandose en documento administrativo dentro del plazo de diez dias habiles
a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, debiendo el
adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion
de las polizas que se indican en el apartado 16 del anexo 1.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a la
Entidad una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes
desde su formalizacion.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de tiesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 de la TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista.
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Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su
caso, o el 6rgano de la Entidad encargado de las obras, procedera a la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos
los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo
de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente
en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a
la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 126 del TRLCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el drgano de la Entidad encargado
de las obras, a dar cuenta inmediata a la Entidad, que resolvera lo que proceda. El régimen de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 237 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el érgano de contratacion dictard la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del o6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el coémputo del plazo para su ejecucion.
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el 6rgano de contratacién podra acordar el inicio de la
obra inmediatamente después de la adjudicacion definitiva, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Entidad antes del inicio de la obra, con
el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), el contratista debera comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacién del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan
las cléusulas del contrato.
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el &mbito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona
en el apartado 3 del anexo 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable del
contrato, efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra ejecutada, ajustdndose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de
las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos
de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.
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Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de
trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ¢jecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las obras
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo
que se determine otra cosa en el anexo I al presente pliego.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 del anexo I o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales

en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la entidad autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrad desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el drgano de contratacién
un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Entidad podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la
imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el érgano de contratacidon concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para
la terminacidn del contrato.

Asimismo, la Entidad tendré las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Entidad, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
que se determinan en el apartado 18 del anexo 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Entidad
podréd imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18 del anexo I, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRL.CSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Entidad pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Entidad, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd la
Entidad responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo
214 del TRLCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El organo de contratacion podré acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas,
justificandolo debidamente en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las
condiciones esenciales del contrato.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 210, 211, 219 y 224 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan al TRLCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Entidad, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los
preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
el articulo 226 del TRLCSP.
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Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizaciéon parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 211 del
mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a la Entidad.

El contratista deberd comunicar a la Entidad su intencion de subcontratar, las partes del contrato
a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Entidad del subcontrato
a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 19 del anexo I, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que efectien la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior,
salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Entidad o situacién de emergencia justificada,
excepto si la Entidad notifica en ese plazo su oposicidn.

En el apartado 19 del anexo I se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el contratista
esta autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con
empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacion de
subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendrd la consideracion de
condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y
223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra
de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas
correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Empleo y
Muyjer de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida
Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ninglin género el nimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estd obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Entidad sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptardA como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el
precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada
mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la Entidad en los diez
dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a sesenta dias
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo
establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de
la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con. precio cerrado se
abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.
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El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 del anexo I, previa peticion escrita, tendrd
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 20 del anexo I. Los referidos pagos seran
asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto
o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas
seran fijados por la Entidad, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el oOrgano de contratacion, se considerardn
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Entidad
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
péagina web de la Direccion General de Politica Financiera, Tesoreria y Patrimonio, dentro del
sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 21 del anexo I, todo ello de
conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevaciéon a escritura piblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el TVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en
el apartado 16 del anexo I.
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El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Entidad.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista debera resnetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 del anexo I, el
caracter confidencial de la informaciéon a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el
contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.
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El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho
cumplimiento se efectuara mediante la presentacién ante el 6rgano de contratacion de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el niimero de trabajadores
de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencién de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha
Ley en materia de coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacién en el sector de la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2° y
62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién sobre las obligaciones relativas a la proteccion del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio, Area de Informacién
y Documentacién Ambiental, C/ Princesa, 3 planta 1%, 28008 - Madrid, teléfono 901 52 55
25 y www.madrid.org.

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo II al presente pliego se hara
manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Clausula 36. Barreras arquitecionicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de
22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin
de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.
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CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP y por la legislacién propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de la Entidad, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Entidad, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por
los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Entidad, otro al
director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Entidad le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore
al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.
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Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de sesenta dias a partir de su expedicion a cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzar4 a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 23 del anexo 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante ¢l plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Entidad, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, s¢ ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion
de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo.para ello durante
el cual continuard encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso péblico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 23 del anexo I, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva
en este plazo por causa imputable a la Entidad, ésta debera abonar al contratista la cantidad
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido
desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidaciéon hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 17 del anexo I respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 299 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Entidad.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.
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- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Entidad.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005,
de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanciéon muy grave, conforme
a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a
la Entidad los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 300 del
TRLCSP.

Cliusula 44. Prerrogativas de la Entidad y Tribunales competentes.
El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la

vigencia del contrato sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Fdo.: Dra. Carmen inez de Pancorbo Gonzalez

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

Avd. de Cérdoba s/n Edif. Centro de Actividades Ambulatorias CAA 62 planta. Bloque D 28041 Madrid 31
Tfnos.: 917792839 -917792629 e-mail: fundacion.hdoc@salud.madrid.org



Vg
i
. l ~ Fundacién ]
I 2 g U Investigacidén Biomédica Institute de Investigacion

Moapital 17 de Oolubyo

~ ANEXO1
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

“OBRA DE. AMPLIACION DEL BANCO DE LECHE MATERNA”

FUNDACION INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

1.-

S.-

6.-

7.-

Definicion del objeto del contrato.

El objeto de la obra es la ampliacion del Banco de Leche Materna y para ello serd
necesaria la trasformaciéon de un area de consultas, actualmente fuera de servicio, para
generar una nueva area de recepeidn, clasificacion, tratamiento y almacenamiento de
leche materna donada, asimilable a un area de laboratorio

Todo ello de acuerdo con los requisitos exigidos en el art. 171 del TRLCSP.

Cédigo CPV: 45453100-8 Trabajos de Re-acondicionamiento.

Situacion:
Los trabajos a realizar se localizan en parte del area de las antiguas consultas, planta baja
del edificio Materno Infantil del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Avenida de Cérdoba

s/n.

()rgano contratante:

La Presidenta del Patronato de la Fundacién para la Investigacion Biomédica del
Hospital Universitario 12 de Octubre, en virtud de las atribuciones conferidas por las
Instrucciones Internas de Contratacion, aprobadas mediante acuerdo del Patronato con
fecha 19 de Junio de 2012.

Direccion postal:

Avda. de Cordoba, s/n

Edificio Centro de Actividades Ambulatorias Planta 6* Bloque D

28041 Madrid

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: méximo estimado

Presupuesto.

Base imponible: 120.000 €

Importe del 1.V.A.: 25.200 €

Importe total: 145.200 euros

Cofinanciacion: No

Remuneracion integra por la Fundacion para la Investigacion Biomédica del Hospital
Universitario 12 de Octubre. Expediente: 2013/084

Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 120.000 euros

Sistema de retribucion
Por precios unitarios

Contrato sujeto a regulacion armonizada: [NOJ

Solvencia econémica, financiera y técnica.
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- Obras de presupuesto igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido.
Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista: NO PROCEDE
Grupo/s: Subgrupo/s: Categorials:
- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Uniéon Europea y obras de
presupuesto inferior a 350.000 euros, IVA excluido.
e Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
Articulo 75 de! TRLCSP, apartado c).
Criterios de seleccion:
PRIMERO: La citada solvencia se acreditarda mediante la presentaciéon de una
declaracion expresa relativa al volumen global de negocios en el &mbito correspondiente
al objeto del contrato, referido como maximo a los tres Gltimos ejercicios disponibles en
funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, con un
importe minimo igual o superior al doble de la anualidad media del presupuesto
maximo de licitacion.
La anualidad media del contrato debera ser calculada por la empresa segun la
siguiente formula: :
Anualidad media = (presupuesto mdximo de licitacién / plazo de ejecucion del
contrato en meses) multiplicado por 12 = Y
La cifra de negocios anual por cada ejercicio fiscal debe ser igual o superior al
doble de Y.
A efectos del cdlculo de la solvencia econémica el plazo de ejecucion que se
considerard serd de 12 meses.
SEGUNDO: Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las
referencias anteriormente indicadas, se le autorizarda a acreditar la solvencia
economica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por el érgano de contratacion.
e Acreditacion de la solvencia técnica:
Articulo 77 del TRLCSP. a)
Criterios de seleccion:
Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, avaladas por al
menos tres certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes.
El érgano de contratacién podrd solicitar en cualquier momento otros medios de
prueba, para acreditar lo indicado en los dos parrafos anteriores.
Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: [NO]
Tipo:
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10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

Hosgital 12 de Qotubre

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Negociado.

Articulo y apartado del TRLCSP: art. 171.

Aspectos del contrato objeto de negociacion.

Economicos: Precio de la oferta

Técnicos: Adaptacion funcional que siguen las Especificaciones técnicas
Otros: Reduccion de Plazo instalacion

Documentacién técnica a presentar en relacion con los aspectos econéomicos y técnicos
objeto de negociacion con las empresas.
- Oferta Técnica con relacion de los trabajos a realizar.

Garantia provisional
Procede: [NO]
Importe:

Medios electronicos.

Licitacion electrénica. Se admite la presentacion de ofertas por medios electrénicos:
[NO]

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la informacion
necesaria para licitar por medios electrénicos: Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Tablén de anuncios electrénico como medio de comunicacién de defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada:

Procede: [NO]

En su caso, portal informatico donde se puede acceder al tablén de anuncios electronico:
Portal de la  Contratacion Publica de la Comunidad de  Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Garantia definitiva.
No se exige

Garantia complermentaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: [NO]

Porcentaje:

Poélizas de seguros.

Procede: [Si]

El adjudicatario debera suscribir una Poéliza de Seguro de Responsabilidad civil,
quegarantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra
y durante su realizacion.
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17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

Hospital 12 de Oolubra

Establecerda un limite minimo de indemnizacién por siniestro, igual al 20% del
presupuesto por €l que se contrata la obra, no pudiendo en ningun caso ser menor a
300.000,00 euros.

Debera incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacion patronal cruzada
(dafios personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

Poliza de seguro todo riesgo de la construccion, que garantice los riesgos de dafios a la
obra durante su ejecucion.

Se establecera por una suma asegurada igual al importe del presupuesto de contrata.

Esta poliza incluird, ademads, un periodo de mantenimiento amplio de un minimo de 12
meses, y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes para el supuesto en que la
obra tenga la consideracién de obra de reforma.

Momento de entrega de las pélizas: a la firma del contrato.

Plazo de ejecucion.

Total: UN MES Y MEDIO

Recepciones parciales: [NO]

Las recepciones parciales [NO] daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

Penalidades.

Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:

Por ejecucion defectuosa del contrato

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello:

Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

Subcontratacion.

Procede:

Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 60 %
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar:

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: [SI]

Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual. Proceden: [NO]

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Proceden: [NO]

Por materiales acopiados: : [NO]

Por instalaciones y equipos: : [NO]

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Revisién de precics.
Procede: [NO]
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22.- Informacion sobre ¢l contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecucion del contrato deberan
guardar la debida confidencialidad de los hechos, informaciones, conocimientos y
documentos a los que tengan acceso con motivo del cumplimiento del mismo, incurriendo
en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislacion vigente.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter confidencial de la
informacion: indefinido.

23.- Plazo de garantia:
Minimo un afio

LA PRESID, LRATRONATO

L
e~
<
e |
e |

\Y 8 <
NC AR

Fdo.: Dra. Carmen J{?Iaf%’ﬁgi de Pancorbo Gonzélez
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/ DPvussnssnaiosonsisnstismss et st Shas Ca o s ST s S B ST con DNI numero
... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que
TEPTESENNA) oupesersmnissmstnmmssissssnmisanisisamisssmsmiasrinansnaisig CON CIF/NIEssnpwpuwsnmnnse con
dOmiCilio €N .........csunnummnrsis s s ssssens | Calle
b e ererenseereseressesensssasnersensesessasseseesessessessssessessery TTUMEIOuueereeicrieenne habiendo recibido invitacion
para la licitacion del contrato de: ...:ssmssigamviiissessssasrsisibine il , ¥

enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se compromete a tomar
a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion:

Fecha y firma del licitador.

A LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA FUNDACION PARA LA
INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ENTIDAD, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN
PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

D D - A —— , con DNI/NIE ......oovvvieenennnnn..
en nombre propio o en representacion de la empresa .......o.ocvvviiiiiiiiiiiiii 5
conCIFn® .....ooovvvvnnn. . ,encalidad de ................ cconamenesmsssims s s aai e Do
DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico aprobado por el RDL 3/2011 de 14 Noviembre, en los términos y condiciones
previstos en la misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

I1.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el 6rgano de direccion o representaciéon competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico aprobado por el RDL 3/2011 de 14 Noviembre.
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ANEXO 1V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfla... gsviizizwss .- , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
C.LFE. n° . comnnmmsnnsimis . . , en calidad de e s S i s S
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
Organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO DE LICITADORES '

D DR o o S e T SRS R EERI  «er e e e encalidad de % .......cooooovvverreencrerreeesnnns con DNI
/ NIE 1% ..o nsmnmnusssnssossommssssis , en nombre propio o en representacion de la empresa
................................................................. , con CLF:................., inscrita en el Registro de
Licitadores de >...eeemeemee oo , con el n° ..., al objeto de

participar en la contratacion denominada ........cccovvvineinieniiininnnnn.
................................................. convocada por ety dE
acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento General de Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:®

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segin se acredita mediante los documentos que se
adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracién respecto del contenido del
Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Entidad correspondiente

4 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacién.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

e ———— - — s—— ———— e et
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